
ر الأكيد ل  ية..الاستثما

 

 تنويه 

 المشروع الوطني للديلزة الدموي / التشغيلي م/

 المقدسة  كربلاءدائرة صحة /  R1 55/2024/15تمديد غلق المناقصات المرقمة 
55/2024/19R1 دائرة صحة كركوك / 

 

 ( شاكرين لكم تعاونكم معنا. 9/4202/ 4)( بدلا من 11/9/2024)انفا ليكون الغلق  اتالمناقصغلق نود اعلامكم انه تم تمديد              

 

 ...مع الاحترام 

 

 

 

Notice 

Subj/Inv No : 55/2024/15 R1 

55/2024/19R1  
 

Dear Sirs:   

     We would like to inform you that closing date for A/M invitations has been extended to (11/9/2024) instead of 

(4/9/2024) Thanks your cooperation. 

TKS & B.RQPS 


